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D -M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. 1. WSTEP

1.1. 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z  Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu
wraz ze zjazdem

,,1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. 1.3. Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkimi
wymienionymi w niniejszym opracowaniu Specyfikacjami Technicznymi.

1.3. 1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypksg - odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicédw i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierébwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28.Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktbéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
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1.4.36.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje calkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. 1.5. Ogoblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.1. 1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. 1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.4.3. 1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$é umowy, a wymagania
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okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6inych” (,Og6lnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddébw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjag
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ =z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. 1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgadzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposo6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktows.

1.4.5. 1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. 1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. 1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. 1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcag a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. 1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.10. 1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.11. 1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
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1.4.12. WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIADAL ZA OCHRONE ROBOT | ZA WSZELKIE
MATERIALY | URZADZENIA UZYWANE DO ROBOT OD DATY ROZPOCZECIA DO DATY
WYDANIA POTWIERDZENIA ZAKONCZENIA ROBOT PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA

PROJEKTU.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. 1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecerh Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpia opoOznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacegdo (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-
00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego”.
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2. 2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak roéwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposOb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca  przedstawi  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu do  zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projekiu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. 3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ Iub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projekiu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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4. 4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskébw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. 5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robd6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogobling opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposbéb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcya dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. 6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik  projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. 6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane 1
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. 6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. 6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. 6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. 6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

14



Specyfikacje techniczne - ,,Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu”

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajagcego.

7. 7. OBMIAR ROBOT

7.1. 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. 7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. 7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. 7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. 8. ODBIOR ROBOT

8.1. 8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. 8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. 8.4. Odbidr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. 8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbi6r ostateczny robot”.
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9. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. 9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. 9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami).
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2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pézniejszymi zmianami).

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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D-01.00.00

1. ROBOTY POMIAROWE

1.1. CZESC OGOLNA
1.1.1. Nazwa zamowienia:

, Przebudowa ulicy Wesolej w Kolobrzegu ,,
1.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zamdwienia wymienionego w pkt. 1.1. s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z. Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w
Gostyniu wraz ze zjazdem

1.1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt pomiarowych (geodezyjnych),
zwigzanych z Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze

zjazdem

1.1.6. Okreslenia podstawowe:
1.1.6.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogdélne" pkt 1.6 oraz:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r ,Prawo Zaméwien Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr
96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
»Wytycznymi zlecania robo6t, ustug i dostaw na drodze przetargu” ustalonych przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych Zarzadzeniem nr 8 z dnia 21 wrzesnia 1998 r.
4. ,Katalogiem Robd6t mostowych” wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 8 Generalnego Dyrektora

Drég Publicznych z dnia 21 wrzesnia 1998 r

1.1.6.2. Punkty gtéwne - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe jak réwniez punkty
bazowe wytyczenia osi mostu i podpor obiektu. Do punkiéw gtownych zalicza sie takze siatki

niwelacyjne, dowigzane do istniejgcego terenu.

1.2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych i bazowych, jak rowniez punktéw siatki niwelacyjnej nalezy
uzy¢ bolce stalowe f 10 mm o dtugosci 15 cm lub kotki drewniane f 70 mm i f 120 mm o dtugosci 50

cm (zwane dalej bolcami) oraz drut stalowy miekki f 0.5 mm.

1.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST "Wymagania ogélne" pkt 3.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowag:
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» tyczki, taty oraz tasmy stalowe i parciane
* niwelator, dalmierz, teodolit lub tachimetr
W/w sprzet powinien by¢ sprawny i gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru

oraz by¢ zaakceptowany przez Inzyniera budowy.

1.4. TRANSPORT

Dopuszcza sie dowolny rodzaj srodkéw transportu, gwarantujgcy nie uszkodzenie sprzetu

pomiarowego.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST "Wymagania ogélne” pkt 5.
Prace przy wytyczeniu osi mostu polegajg na wyznaczeniu punktéw gtownych dowigzanych do
punktéw bazowych wytyczonych i zastabilizowanych w terenie. Punkty te nalezy zastabilizowag, tak
aby mogty one stuzyé przez caty okres wykonywania prac remontowych.

Punkty gtéwne wyznacza sie na podstawie istniejgcej osi drogi gminnej. O$ wyznaczy¢ nalezy
roztyczajgc na pét istniejacyg jezdnie drogi (np. za pomoca tyczek pomiarowych) na poczatku i korcu
robét .

Po wyznaczeniu punktow w wyzej opisany sposéb taczy sie je w odcinki proste pomiedzy
nimi, ktére winny wyznaczy¢ os drogi .

Wszelkie roboty pomiarowe oraz punkty i proste bazowe, po ich wytyczeniu muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, a za wszelkie niezgodnosci z dokumentacjg, wynikajgce z pomyiki w pomiarach
odpowiada Wykonawca robét. Wszelkie zmiany wprowadzane na etapie wykonywania pomiarow,
mozna wprowadzi¢ jedynie po uprzedniej ich akceptacji przez Inzyniera, a w razie niejasnosci w
uzgodnieniu z Projektantem. Dotyczy to zaréwno wytyczenia punktéw gtéwnych i prostych bazowych,
jak réwniez rzednych wysokosciowych.

Repery robocze, dodatkowe nalezy dowigza¢ do reperu gtéwnego, celem umozliwienia
szybkiego dowigzania sie do nich. Na repery robocze nalezy wykorzystywa¢ punkty state, na
stabilnych, istniejacych budowlach lub wykona¢ ze stupkoéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych osadzonych w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy ich osiadanie. Doktadnos$¢ rzednych
reperow roboczych, okreslonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1 cm. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu oraz jego rzedne;.

Punkty pomiarowe i repery robocze Wykonawca rob6t winien zastabilizowa¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie. Jest on takze odpowiedzialny za ochrone tych punktéw i ich
oznaczen.

W przypadku zniszczenia tych punktéw w sposéb celowy lub na wskutek zaniedbania zobowigzany

jest on do ich odtworzenia w czasie okreslonym przez Inzyniera i na wtasny koszt.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST "Wymagania ogéine” pkt 6.
Sprawdzeniu podlega prawidtowos¢ wytyczenia punktéw gtéwnych, prostych bazowej i kierunkowych.
Kontroli podlega takze prawidtowos¢ wyznaczenia rzednych w stosunku do rzednych

projektowych, przy dopuszczeniu odchytek reperéw roboczych podanych w punkcie 5.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST "Wymagania og6ine" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest kilometr dtugosci wytyczenia osi mostu.

1.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot polega na sprawdzeniu prawidtowosci wytyczenia punktéw gtéwnych, prostych
bazowej oraz zatozeniu reperéw roboczych. Odbidr robot sktada sie tu z etapowych odbiorow
czesciowych robét pomiarowych wykonywanych w miare potrzeb dla remontu mostu i koryta potoku.
Punkty gtéwne i 0$ bazowg nalezy wyznaczy¢ w pierwszej kolejnosci. Odbidr w/w przez Inzyniera
warunkuje wykonywanie dalszych rob6t zadania Inwestycyjnego.

Ogolne zasady odbioru robot podane sg w SST "Wymagania ogolne" pkt 8, i powinien on byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w SST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostkowa za kilometr wyznaczonej osi mostu obejmuje wykonanie robét liniowych,
wyznaczenie, zastabilizowanie i utrzymanie punktéw gtéwnych oraz lokalizacje reperéw roboczych,
jak réwniez wyznaczeniu rzednych okreslonych w projekcie. Cena obejmuje takze ochrone tych

punktéw i ich oznaczen.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzuja przepisy zwigzane, podane w SST D-M 00.00.00. * Wymagania ogélne”

1.BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne"

2.Instrukcja D.P.-T.14 o dokonywaniu odbioréw robdét drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP W-wa 1989
3.Instrukcja techniczna 0-1.0go6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych
4.Instrukcja techniczna G-3.geodezyjna obstuga inwestycji-Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, W-wa 1979

5.Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK,1979

6.Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1979
7.Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979
8.Wytyczne techniczne G-3.2-Pomiary realizacyjne GUGIK 1979

9.Wytyczne techniczne G-3.1-Osnowy realizacyjne,GUGIK 1979

10.Wytyczne zlecania robo6t,ustug i dostaw w drodze przetargu GDDP W-wa 1993

11.Specyfikacja ogdélna D-01.01.00 "Odtworzenie(wyznaczenie)trasy i punktow wysokos-
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ciowych, GDDP W-wa 1993.
12.KNR 2-01 "Budowle i roboty ziemne"

 D-0L0204 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem

1. WSTEP

10.1. 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég.

10.2. 1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
rozbiorka:

- nawierzchni z ptyt drogowych YOMB o wym. 1,000,75*0,12
- kraweznika betonowego, obrzezy betonowych
— Nawierzchni z kostki brukowej betonowej

10.3. 1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuija

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka elementédw drog, ogrodzen i przepustow moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
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- koparki.

11.4. TRANSPORT

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnié
warunki okreslone w ST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku roboét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z
zaprawy, kawatkdéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnosciag
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie witasnoscig Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdédw drég, ogrodzen i przepustédw znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
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Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00
~Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ogrodzen jest:

- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekdéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),

12.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw ulic polega na wizualnym sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych rob6t rozbiorkowych i remontowych na zasadach odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

13.9. PODSTAWA PLATNOSCI

13.1. 9.2. Cena jednostki obmiarowej
.......................................................................................... Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyroéwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrdéwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbidrki chodnikéw:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyrdéwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

14.10. PRZEPISY ZWIAZANE

14.1. Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta og6inego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na

gorgco ogdélnego stosowania
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PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i
walcowane na zimno  ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki
réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki  nieréwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie =z
trzpieniem gtadkim, okragtym [
kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.
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D-04.04.02
8. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem
8.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie :

Podbudowa pod plac manewrowy i zjazd
z kruszywa tamanego 0/31,5 mm- gr. 20 cm

8.2. MATERIALY
8.2.1. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakow
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

8.2.2. Wymagania dla materialow

8.2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia powinna leze¢ pomig¢dzy krzywymi granicznymi podanymi w ponizszej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997

Sito kwadratowe (mm) Przechodzi przez sito (%)
31,5 98-100
20 78-100
16 69-93
12,8 60-86
8 50-75
6,3 44-68
4 38-58
25-41
1 19-31
0,5 12-23
0,25 8-15
0,125 3-11
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0,075 2-10

8.2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Krzywa powinna speinia¢ wymagania okre§lone w ponizszej tablicy 2

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedlug: Wymagania

1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5

1 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714.16;% nie 35
wigcej niz

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-036714.26 1

% nie wigcej niz

3 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczaniu metodg I lub II 35-70
wg PN-B-04481:1998

4 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714.42

-ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, % nie wiekszy niz 35
-po 1/5 liczbie obrotéw 30
5 Nasigkliwos$¢ wg PN-78/B-06714.18, % nie wiecej niz 2,5
6 Mrozoodporno$¢ ziaren nie wigkszych od 2 mm, wg PN-78/B-
06714.19 5
Po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy %, nie
wigcej niz
7 Wskaznik no$nos$ci wnos mieszanki kruszywa dla nawierzchni 80
ulicy, nie mniejszy niz 60

dla pozostatych nawierzchni

8.2.3. Woda
Woda zapewniajaca wlasciwe zageszczenie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250:1998
8.3. SPRZET

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac:

* Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode

«  Spycharki lub uktadarki kruszywa

* Sprzet do zageszczania

8.4. TRANSPORT

Transport moze odbywac¢ si¢ z zastosowaniem dowolnego typu transportu pod warunkiem zabezpieczenia
mieszanki przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem

8.5. WYKONANIE ROBOT
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8.5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych lub poprzez mieszanie sktadnikdw w inny sposéb
gwarantujgcy otrzymanie jednorodnej mieszanki spetniajgcej wymagania niniejszej ST

8.5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej,
aby jej ostateczna grubos¢é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢é do jej
watowania. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wartosci okreslonych w punkcie 6 niniejszej ST.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej
proby Proctora wg PN-B-04481:1998. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
8.6.1 Nosnosc¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Warstwa kruszywa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczace nosnosci mierzone;
wtérnym modutem odksztatcenia wg metody obcigzen ptytowych, aparaturg VSS zgodnie z
normg PN-S-02205:1998:

E2>160 Mpa — podbudowa dla konstrukcji nawierzchni ulicy przy czym E1=80 Mpa
E2>>120 Mpa - dla zjazdéw indywidualnych przy czym E1260 Mpa
Zageszczenie warstwy nalezy uznac¢ za prawidtowe wtedy, gdy M2/M1<=2,2

8.6.2 Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podbudowy mierzone fatg 4m nie powinny przekracza¢ +1,5 cm

8.6.3 Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg +0,5 % i -1%

8.6.4 Rzedne warstwy
Roznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé -2 cm do +1
cm

8.6.5 Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm i -2
cm

8.6.6 Grubos¢ warstwy
Grubosé nie powinna by¢é mniejsza od podanej w projekcie o wigcej niz -1 cm

Sprawdzenie nalezy wykonaé:

Dla rzednych warstwy i szer. warstwy — 20 mb lub wg wskazan Inzyniera

Dla pozostatych parametréw geometrycznych 50 mb lub wg wskazan Inzyniera

Dla nosnosci warstwy wg wskazan Inzyniera lub jeden punkt na 500 m2 powierzchni

8.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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8.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu okreslonych w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogoélne”.

8.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie roboét.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani

D-04.00.00 PODBUDOWA
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem

15. 1. WSTEP

16. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wyprofilowaniem i zageszczeniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
- koryto pod plac manewrowy , zjazd
$rednia grubo$¢ w-wy 47 cm
Nie wystepuja.

17. 3. SPRZET

18. 3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— walcdéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
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19. 4. TRANSPORT

Zastosowanie znajduja srodki transportowe dowolnego typu.
20. 5. WYKONANIE ROBOT

21. 5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagegszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

22. 5.2 Wykonanie koryta

Koryto pod wszelkiego rodzaju konstrukcje nawierzchni wykonywane jest w trakcie wykonywania
wykopéw wg ST-D02.01.01

23. 5.3 Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwg do uzyskania wartoSci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia I >=0,98 lub E,>=45 Mpa oraz E»/E<=2,2

24. 5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

25. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

26. 6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Sprawdzeniu podlegaja nastepujace elementy koryta:

6.1.1 Szerokos$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5 cm.

6.1.2. R6wnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
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Nieréwnosci nie moga przekracza¢ S0mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja * 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -5 cm.

6.1.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinien wynosi¢ I >=0,98 lub E;>=45 Mpa
oraz E»/E1<=2,2. Pomiar wg wymagan Inzyniera, min. jeden punkt na 1000 m? powierzchni.

27. 7. OBMIAR ROBOT

28. 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

29. 8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

30. 9. PODSTAWA PEATNOSCI

31. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy ,kozucha”
asfaltowego zatykajacego p6zniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.

32. 3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i1 stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy.

Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace 1 stuzy¢ do
zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
- sprezarek,
- zbiornikéw z woda,
- szczotek recznych.
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Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i
regulowanie nastepujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilo$ci zalozone;.

33. 4. TRANSPORT

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadajacych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dostgpem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wptywem
emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej
niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

34. 5. WYKONANIE ROBOT

35. 5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

36. 5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota
i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W
miejscach trudno dost¢pnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

37. 5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpic
dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostepnych rgcznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych nizej.
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu (°C) :
- Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)
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- Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
- Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe 1 odparowania wody z emulsji.

W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany.

38. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia
wymaganej ilosci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane nizej.

Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot.

Rodzaj lepiszcza :

- Emulsja asfaltowa kationowa — lepkos$¢ (kontrolowane witasciwosci) - EmA-94 [5] (badanie
wg normy)

- Asfalt drogowy — penetracja (kontrolowane wtasciwosci) - PN-C-04134 [1] (badanie wg
normy)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilo$ci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej
W opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

39. 7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

40. 8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

41. 9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

42. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

43. 10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

44. 10.2. Inne dokumenty

d) 4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

e) 5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM
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REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z regulacja pionowa studni
kanalizacyjnych, zaworéw wodociggowych i gazowych w zwigzku z kontraktem :
Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze
zjazdem

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

7.1.3. ZaKres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z regulacja pionowa studni kanalizacyjnych urzadzen
podziemnych, zaworéw wodociggowych i gazowych.

Rodzaj robét :

- regulacja wlazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej - w tym obnizenie studni
o okoto 20 cm z regulacjg wysokosciowa

7.1.4. Okreslenia podstawowe

7.1.4.1.Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie polaczone z kanatem, przeznaczone
do kontroli
lub prawidtowej eksploatacji kanatu .
7.1.4.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — urzadzenie do kontroli kanatéw
nieprzetazowych ,
ich konserwacji 1 przewietrzania .
7.1.4.3.Wpust uliczny ( wpust sciekowy , studzienka §ciekowa ) — urzadzenie do
przejecia wod
opadowych z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawne;j .
7.1.4.4.Wtaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych .
7.1.4.5.Kratka $ciekowa — urzadzenie przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od
gbry do
wpustu ulicznego .
7.1.4.6.Wtaz kanalowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych , umozliwiajacych dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych .
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7.1.4.7.Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”

pkt 1.4 .

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”
pkt 1.5.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania ,
podano
W SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne ” pkt 2 .

7.2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek
urzadzen podziemnych to:
— elementy deskowania,
— beton 1 jego sktadniki,
— elementy prefabrykowane,
— zwir, piasek, zaprawa cementowa.

7.3. SPRZET

7.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 3.
7.3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykazac si¢
mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :
pity tarczowej ,
mlota pneumatycznego ,
zageszczarki wibracyjnej ,
sprzetu pomocniczego (szczotka , fopata , szablon itp.)

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 4 .

7.4.2. Transport materialow
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Nowe materiaty do wykonania naprawy mozna dostarcza¢ dowolnymi
srodkami transportu .

7.5. Wykonanie robét

7.5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne”
pkt 5.

7.5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych i
Zaworow

Istniejace studzienki urzadzen podziemnych i zawory nalezy wyregulowac
wysokosciowo tak, aby ich rzedne byly réwne z rzedng nowo wbudowywane;j
warstwy S$cieralnej lub nawierzchni chodnikéw. Roboty te nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem wilascicieli tych urzadzen podziemnych.

7.6. Kontrola jakosci

7.6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne
pkt 6.

7.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

aprobaty techniczne , certyfikaty zgodnosci , ewentualnie badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) ,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykatéw .
Wszystkie dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji .

7.6.3. Badania wykonywanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic¢ wizualnie :

- wyglad zewnetrzny wykonanej roboty w zakresie wygladu , ksztattu , wymiaréw ,

- poprawnosc profilu podtuznego i poprzecznego , nawigzujgcego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacy sptyw wod powierzchniowych .

7.7. Obmiar roboét

7.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7 .

7.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawione; :
- studzienki telekomunikacyjne;j ,

- wtazéw kanatowych ,

- kratek sciekowych i ulicznych ,
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- zaworéw wodociggowych i kanalizacyjnych

7.8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg , SST i
wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne .

7.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.9.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja :

- roboty rozbiérkowe ,

- naprawa urzadzenh .

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST .

Podstawy platnosci

7.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST — D .00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.

7.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych,

kratek sciekowych i ulicznych, wlazéw kanatowych i zaworédw wodociggowych i

gazowych obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wyznaczenie studzienek/wtazéw, zawordw przeznaczonych do regulacji,

- podniesienie wtazéw, kratek, pokryw, zaworéw i trwate ich umocowanie,

- wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu,

- sporzadzenie protokotu odbioru z udziatem administratora tych urzadzen,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

7.10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
7.11. Normy
1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania
przy odbiorze
2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny- kanalizacja
4. PN-H-74051/01 Wtazy kanatowe. Klasa A ( typu lekkiego )
5. PN-H-74051/00 Witazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania .
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
8. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne .
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Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych , ,Transprojekt ” Warszawa .

D - 08.01.01

6. KRAWEZNIKI BETONOWE

45. 6.1. WSTEP

46.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych
wibroprasowanych 15%*30 cm oraz 15%22 cm , opornikéw betonowych 12#25 (ukladane”
na mokro’’) na tawie z betonu C 12/15.

Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze
zjazdem

6.2. MATERIALY

6.2.1. krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ wibroprasowane krawezniki betonowe w gatunku I. Ponadto beton uzyty do
produkcji ma by¢ klasy nie mniejszej niz B25 i powinien si¢ charakteryzowac:

Nasiagkliwoscia : <4%wg PN-B-06250:1998
Scieralnoscig na tarczy Boehmego: <3 mm
Mrozoodporno$ciag minimum F50 wg PN-B-06250:1998

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikéw w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej lub wykonanie krawe¢znikéw zgodnie z odpowiednia polska
norma.

6.2.2. Beton
Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton towarowy klasy B20

6.2.3. Kruszywo
Kruszywo (piasek) na podsypki powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B11113:1996

6.2.4. Cement
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Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

6.2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

47.6.3. SPRZET

— Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu

48.6.4. TRANSPORT

Nie okre$la si¢ szczegétowych wymagan dla transportu kraweznikéw

49.6.5. WYKONANIE ROBOT

49.1.

49.2.

6.5.1. Wykonanie tawy

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

6.5.2. Ustawienie kraweznikdw betonowych

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni ulicy.

Swiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wynosi¢ 12 cm, a w przypadkach wjazdéw ma by¢
zmniejszone do 4 cm.

Zewnetrzna S$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
krawegznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie krawe¢znikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce na podsypce
cementowo-piaskowej o grubos$ci 3 po zageszczeniu.

Po ustawieniu kraw¢znikdw nalezy przystapi¢ do wykonania $cianki oporowej o szer. 15 cm z
betonu B20.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowag stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjng tawy.

42



Specyfikacje techniczne - Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu
wraz ze zjazdem

50.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

50.1.  6.6.1Kontrola obejmuje:
6.1. Kontrola materiatow:
Zgodno$¢ kraweznikéw z wymaganiami ST, pkt. 2.1 — bez wyjatkéw
6.6.2. Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw

Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi * 1
cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,
6.6.3 Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow gdrnej ptaszczyzny krawegznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi * 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

6.6.4 Rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikéw
R6éwnos$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw sprawdzane przez przylozenie w dwoéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze§wit pomiedzy goérna powierzchnia
kraweznika i przylozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

6.6.5 Wypetnienie i szeroko$¢ spoin
Doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng gtgbokos$¢.

51.6.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

52.6.8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kraweznikéw wraz z tawa i1 podsypka dokonywany jest na zasadzie rob6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu. Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

53.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin krawe¢znikow zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewn¢trznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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PN-B-
06050
PN-B-
06250
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06251
PN-B-
06711
PN-B-
06712
PN-B-
10021
PN-B-
11111
PN-B-
11112
PN-B-
11113
PN-B-
19701

PN-B32250

BN-
88/6731-08

BN-
74/6771-04

BN-
80/6775-
03/01

BN-
80/6775-
03/04

BN-
64/8845-02

54.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

54.1. 6.10.1. Normy

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykty
Roboty betonowe i zelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad
wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdbw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
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D - 08.03.01

7. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

55.7.1. WSTEP

Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze
zjazdem

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
wibroprasowanego 8*30 cm cm na tawie z pospotki 10x10 cm.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Obrzeza

Nalezy stosowac wibroprasowane obrzeza betonowe 8x30 cm w gatunku L.
Ponadto beton uzyty do produkcji ma by¢ klasy nie mniejszej niz B25 i
powinien si¢ charakteryzowac:

Nasigkliwoscig : <4%wg PN-B-06250:1

998

Scieralnoscia na tarczy Boehmego: <3 mm

Mrozoodpornoscig minimum F50 wg PN-B-06250:1998

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i

ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikow w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej lub wykonanie kraweznikow
zgodnie z odpowiednig polska norma.

55.1. 7.2.2. tawa

Do wykonania taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowaé beton towarowy klasy
B20

56.7.3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

57.7.4. TRANSPORT

Zgodnie z D-08.01.01. ,, Krawgzniki betonowe”
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58.7.5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu, o grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu
komunikacyjnego natomiast jej odstonigcie od strony chodnikéw powinno wynosi¢ 3 cm.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.

59.
60.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

60.1.  7.6.Sprawdzeniu podlegaja:
7.6.1. Kontrola materialéw:
Zgodno$¢ obrzezy z wymaganiami ST, pkt. 2.1 — bez wyjatkéw
7.6.2. Dopuszczalne odchylenia linii obrzezy

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego od linii projektowanej nie moga przekracza¢ + 1
cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,

7.6.3 Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na
kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

7.6.4 Wypetnienie i szeroko$¢ spoin
Doktadno§¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glgbokos¢.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

61.7.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

62.7.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér obrzezy wraz z tawa dokonywany jest na zasadzie robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

63.7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie koryta,
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roz$cielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

64.7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

64.1. 7.10.1Normy

D-05.03.23a

9. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

9.1. WSTEP

9.1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze
zjazdem
9.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

9.1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 4cm.

- hawierzchnia placu manewrowego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
(szara)

- nawierzchnia zjazdéw kostka brukowa betonowa kolor czerwona gr. 8 cm
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Ostateczny ksztalt kostki do uzgodnienia z Inwestorem

9.1.4. Okreslenia podstawowe

9.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

9.1.4.2. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

9.1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt 1.4.

9.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5.

9.2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

9.2.1. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania robot nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm
(jezdnia +wjazdy , 6 cm (chodnik). Ksztalt kostki betonowej Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:
- wytrzymato$¢ na sciskanie > 50 MPa,
- nasigkliwosc¢ nie wigksza niz 5%,
- mrozoodpornos$c¢ nie nizsza niz F 150,
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
Wynosza:

- dla dlugosci i szerokosci + 3 mm,
- dla grubosci +5mm.

Powierzchnie boczne uwaza sie za ptaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepuja
odchylenia powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-80/B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

9.2.2. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy kostkami
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Nalezy stosowac:
- na podsypke piaskowg — piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-06712,

- na podsypke piaskowo-cementowg mieszanke: cementowo-piaskowg 1:4 — cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spetniajacy wymagania
PN-B-06712,

- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszanke cementowo-piaskowg 1:2 dla
wypetnienia szczelin — cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg
PN-B-06711.

9.2.3. Woda

Woda powinna byé ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielac¢
zapachu gnilnego.

9.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rbznych rodzajow i
frakciji.

Cement nalezy przechowywacé nie dtuzej niz 3 miesiace wg BN-88/6731-08.

9.3. SPRZET

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem
wibratorédw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, ubijakdédw recznych lub
mechanicznych.

Do wykonywania podsypki mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki a do
zageszczenia rowniez mate walce statyczne i wibracyjne.

9.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

9.4.1. Przewo6z materiatow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej;
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w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach drewnianych dtugoscig w kierunku
osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢é umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy
oznaczac¢ w sposoéb trwaty co najmniej co 50 sztuke. Oznaczanie na palecie powinno
zawierac co najmniej:

oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

znak wytwaorni,

date produkgji.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

9.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

9.5.1. Przygotowanie podtoza

Podtozem pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm bedzie
podbudowa =z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ujeta w
SSTvD.04.04.02.

9.5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki

a)

brukowg kostke betonowg nalezy zawsze uktada¢ na warstwie podsypki wykonanej
z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna
by¢ jak opisano w pkt 1.3 niniejszej SST;

dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujgcych ze
sobg elementdéw nie moze przekraczac¢ 2 mm;

powierzchnia elementéw potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wtazy itp.) powinna wystawaé¢ 3+5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen;

elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna
powierzchnia znajdowata sie 1 cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika;

kostke zaleca sie uktadac dtuzszym bokiem w kierunku ruchu;
szerokosc¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm;
wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mijac¢ o 2 szerokosci;

elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly sie
wachlarzowo, jednak byty nie szersze niz 9 mm;

spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by ¢ zamulone piaskiem na
petng grubos¢ elementu;

utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubié wibratorami ptytowymi z ostong z
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tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem;
wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku
poprzecznym ksztattek;

k) po ubiciu nalezy szczeliny wypetnic¢ piaskiem.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 6.

9.6.1. Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca bedzie
kontrolowat:

- grubosé wykonanej podsypki piaskowej,

- réwnos¢ wykonanej nawierzchni,

- $cistos$¢ utozonej nawierzchni,

- dokfadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidiowos$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnos$¢ wbudowanych materiatbw z wymaganiami Dokumentacji projektowej i
SST.

9.6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych rob6t oraz na
podstawie pomiarédw Wykonawcy, ewentualnie pomiaréw dodatkowych wtasnych,
stwierdza jakos¢ i zgodnosc¢ ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i SST, przy
czym uwzglednia nastepujace dopuszczalne tolerancje:

- dla spadkéw poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki + 1%,

- dla grubosci warstwy podsypki piaskowej + 5 mm,

- dla réwnosci wykonanej nawierzchni przeswit pod fatg 4 m moze max wynosi¢ 1 cm,
- Scistos$¢ utozonej nawierzchni, przewigzanie spoin, wtasciwe wypetnienie spoin.

Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia
robét oraz po ich zakonczeniu.

9.6.3. W przypadku stwierdzenia roznic przekraczajgcych dopuszczalne tolerancje,
Inspektor Nadzoru ma prawo nakazac rozbiorke wykonanych rob6t i doprowadzenie
ich do zgodnosci z wymaganiami.

9.7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
7.

9.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
kostki betonowej grubosci 8 cm zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
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SST.
9.8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00
»-Wymagania ogolne” pkt 9.

9.9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m?2 nawierzchni z kostki betonowej prasowanej
obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
- utozenie nawierzchni z kostki i jej ubicie,

- wypemienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- pomiary kontrolne i badania.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
9.10.1. Normy

1. PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

BN-88/B-6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06250 — Beton zwykty.

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

I e

9.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D-06.01.010. HUMUSOWANIE TERENU | OBSIANIE
TRAWA

Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem OSP w Gostyniu
wraz ze zjazdem

10.1 WSTEP
10.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z humusowaniem terenu i obsianiem
trawg dla projektu

Przebudowa ulicy Piastowej w Kamieniu Pomorskim
10.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 10.1.1.

10.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét na
wykonywane umocnienia terenu poprzez humusowanie i obsianie trawg gr. warstwy 5
cm.

10.1.4 Okreslenia podstawowe

10.1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2%
czesci organicznych

10.1.4.2. Humusowanie — zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej , obejmujacy dogeszczenie gruntu , rowkowanie , naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

10.1.4.3 . Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi |,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,
Wymagania og6ine” pkt. 1.4

10.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz z godnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt.1.5.

10.2. MATERIALY
10.2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow , ich pozyskiwania i skladowania , podano w
SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

10.2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane objete niniejszg SST to:

- ziemia urodzajna

- nawozy sztuczne

- nasiona traw

- woda wg. PN-EN 1008

10.2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
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urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna
od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan , w celu
stwierdzenia , ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom wg. norm PN-
ISO 10390:1997 i PN-R-04024:1997:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2 mm) 45-70%

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20mg/m2
¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2
d) kwasowos¢ pH > 5,5.

10.2.4. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny byé mieszankg zawierajgcg co najmniej 10% azotu , 15%
kwasu ortofosforowego i 10% weglanu potasowego albo podobnego sktadu
zaakceptowanego przez kierownika projektu (Inspektora Nadzoru)

10.2.5. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy ,
klase , nr normy wg. ktérej zostata wyprodukowana , zdolno$¢ kietkowania.

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowanie mieszanki traw o drobnym , gestym ukorzenieniu.

10.3. Sprzet
10.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne ,, pkt.3

10.3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno — biologicznego
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek;

- Ew. walcédw gtadkich , zebrowanych lub ryflowanych;
- ubijakéw o recznym prowadzeniu;

Wibratoréw samobieznych;

- ptyt ubijajgcych

- Ew. sprzetu do podwieszania i podciggania;

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych)

10.4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

10.5. Wykonanie roboét

10.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne,pkt.5
10.5.2. Humusowanie

Wymagania dotyczgce wykonania humusowania pasow zieleni:

- teren pod utozenie warstwy humusu musi by¢ oczyszczony z gruzu i
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zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg o grubosci 10 cm ,
wymieszang z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie urodzajng nalezy watowa¢ watem gtadkim , a
potem watem- kolczatka lub zagrabi¢.

Humusowanie powinno by¢é wykonane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i
poza podtoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10-15 cm po moletowaniu i
zageszczeniu , w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

10.6. Kontrola jakosci robot
10.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania Ogoine
» Pkt. 6

10.6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST ,
oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu roslin , fgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianego terenu , a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zaprawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2m2. Na zarosnietej powierzchni
nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

10.7. Obmiar robot
10.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania Ogolne
» PKt. 7

10.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- m2 (metr kwadratowy) przy wykonaniu trawnikéw na terenach ptaskich.
10.8. Ogolne zasady odbioru robot

10.8.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00.
» Wymagania Ogélne ,, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg , SST , i
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania , z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 , daty wyniki pozytywne.

10.9. Podstawa ptatnosci

10.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.
» Wymagania Ogélne ,, pkt. 9

10.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania rob6t zawiera:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- spulchnienie gruntu na gtebokos¢ 2 cm,
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- pokrycie skarp i terenu przylegtego do drogi humusem o grubosci 10 cm,
- obsianie z uwatowaniem obsianej powierzchni,

- dosiewy trawy w okresie gwarancyjnym.

10.10. Przepisy zwigzane

10.10.1. Normy

PN-B-06050;1999 Roboty ziemne. Budowlane
PN-ISO 10390;1997 Jakos¢ gleby. Oznaczenie pH
PN-R-04024;1997 Analiza techniczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartosci

przyswajalnego fosforu , potasu , magnezu i manganu w \
glebach organicznych

PN-R-04032;1998 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie i oznaczanie sktadu
granulometrycznego

10.10.2. Inne dokumenty
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Transprojekt Warszawa 1997r.

- Ogélna Specyfikacja techniczna GDDP Warszawa , 1999r.
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