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Opis techniczny

Do projektu Opracowanie dokumentacji technicznej na: Przebudowa placu manewrowego
przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem

1. Podstawa opracowania
- zlecenie z dnia 23.03.2021

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno — wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z pézniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z
1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okre$lonych w ustawie o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.
Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Rozbidrka elementéw drdg i chodnikéw

Roboty ziemne .Wymagania ogolne

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow
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Humusowanie i obsianie trawe
Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych, kanalizacyjnych i wodociggowych

Uzgodnienia ze Zleceniodawca

Zakres i temat opracowania
Tematem opracowania jest .

Opracowanie dokumentacji technicznej na: , Wykonanie przebudowy placu manewrowego
przed budynkiem OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem

Stan istniejacy

Plac manewrowy stanowi dojazd do garazu OSP w Gostyniu.

Nawierzchnia dojazdu jest utozona z ptyt azurowych YOMB, ktdre sg w ztym stanie
technicznym (ptyty popekane ), pozostata czes¢ placu posiada nawierzchnie gruntowa
utwardzong (grunt pomieszany z kruszywem). Nawierzchnia jest zdeformowana (ubytki,
zagtebienia). Zjazd z placu manewrowego na droge powiatowga 1024Z.

Przed wykonaniem robét konstrukcyjnych nalezy dokonac rozbidrki nawierzchni z ptyt YOMB
, jezeli Inwestor , ze nadajg sie do ponownego wbudowania nalezy je wywies¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Lokalizacje zjazdu nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi powiatowej 1024Z (ZDP Kamien
Pomorski).

W zwigzku ze zmiang wysokosci nawierzchni nalezy dokonac regulacji
Y g bh s

wysokosciowej istniejacej studni kanalizacji deszczowej (obnizenie o okoto 20 cm).
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Stan projektowany

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1992r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie nalezy zaliczy¢ do klasy ,,D” — dojazdowa. Predkos¢ projektowana dla tej klasy
drég wynosi 30km/h.

Klasa drogi a w szczegolnosci istniejgca szerokosé pasa drogowego wymusza przyjecie
okreslonych parametréw chodnika po remoncie

Plac manewrowy , zjazd
Przyjeta do przebudowy powierzchnia to — 129,20m2 (plac manewrowy)

Przyjeta do przebudowy powierzchnia to — 41,70m2 (zjazd)

Po wykonaniu robdt rozbidérkowych i ziemnych nalezy wykonad koryto pod zaprojektowang
konstrukcje placu manewrowego i zjazdu.

Wysokosciowo plac manewrowy nalezy dowigza¢ do wjazdu do garazu oraz zjazdu na
potgczeniu z drogg powiatowg nr 10217. Spadki poprzeczne i podtuzne wykazane w czesci
rysunkowej. Rysunki nr 3.1, 3.2

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka zaprojektowano kraweznik wystajacy, a na
czesci chodnika potgczonej z terenem utwardzonym , ktory moze spetniac role miejsca
postojowego kraweznik najazdowy.

Swiatto kraweznika najazdowego +2 cm.
Chodnik od strony trawnika i obramowany obrzezem betonowym 8*
Konstrukcja placu manewrowego i zjazdu

% Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

K/

% Podbudowa pod plac manewrowy i zjazd z KStM gr. 20 cm.

K/

% Alternatywnie podbudowe z KtSM mozna zamienié¢ na podbudowe betonowg Rm 5
Mpa. Grubosci warstwy podbudowy pozostajg bez zmian.

** Nawierzchnia placu manewrowego kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary.
* Nawierzchnia zjazdu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor czerwony.

¢ Grubosc¢ konstrukcji: 47 cm

Odwodnienie placu manewrowego i zjazdu powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podtuznym
i poprzecznym.
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W zakres robot wchodzq:

Zakres roboty jm ilos¢
wykonanie zjazdu m2 41,70
wykonanie placu manewrowego m2 129,20
kraweznik najazdowy m 36,38
obrzeze betonowe 8*30 m 10,20
opornik betonowy 12*25 m 21,70

Wymagania co do parametrow prefabrykatéw betonowych

- klasa betonu minimum C25/30
- nosnos¢ >3,5Mpa
- nasigkliwos¢ < 4%

- mrozoodpornos¢ F150

- $cieralnos¢ < 3,5mm

Po trasie chodnika przebiega uzbrojenie podziemne
- kable energetyczne

- wodociagg

-gaz

W przypadku natrafienia w czasie robét ziemnych na kable energetyczne (zjazdy ) nalezy
je zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu arot dwudzielny

UWAGA! W poblizu uzbrojenia terenu (gaz , wodociqg , kable energetyczne) nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé, roboty nalezy wykonywac recznie.
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INFORMACIA BIOZ

Temat opracowania: Przebudowa placu manewrowego OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem

Adres inwestycji:

dz. 15/2,15/6, 26 , obreb Gostyn

Inwestor: Gmina Swierzno

Opracowat: Tomasz Bielecki

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Przedsiewziecie pod nazwag :

Przebudowa placu manewrowego OSP w Gostyniu wraz ze zjazdem

Prace przygotowawcze , roboty ziemne

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robét.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robét.
- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne (wykopy , nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Wykonanie nawierzchni

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- Roboty wykoriczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastepujgce obiekty budowlane i
urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa , gazowa
- sie¢ energetyczna, teletechniczna

3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania , ktére moga podczas przebudowy
stwarzad zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
energoelektrycznych stan ktérych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:
- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego

- roboty drogowe wykonywane pod ruchem
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- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnos$ci majgcych na celu takie ich przygotowanie
i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania , za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy
, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazéwek osobie
prowadzacej szkolenie , co do programu szkolenia , w ktérym powinny by¢ w sposdb
szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzgcych sie z dang kategoria.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razgcych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje , umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzdr mogg wykorzystac dla zapewnienia bezpieczenstwa roboét
nastepujace srodki techniczne i sposdb organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie , i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczeristwo
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. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych , by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne

. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napieciem , zabezpieczenie maszyn
i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

. Zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.



